

Số: 172 /BC-TỔ TĐKHLCNT

Bình Phước, ngày 21 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị
Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 12/07/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành qui định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, ngày 13/07/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi một số Điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 12/7/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 54/BVĐK-KD ngày 10/01/2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước về việc xin chủ trương Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 209/SYT-NV, ngày 18/01/2022 của Sở Y Tế tỉnh Bình Phước về việc phúc đáp kiến nghị của BVĐK tỉnh xin chủ trương mua Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước tại công văn số 54/BVĐK-KD ngày 10/01/2022;

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 36/CT-TTA.TĐG, ngày 14/01/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín;

Căn cứ Công văn số 3166/SYT-NV, ngày 23/7/2021 của Sở Y Tế tỉnh Bình Phước về việc tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-BVĐK, ngày 19/01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc Phê duyệt Danh mục gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-BVĐK, ngày 19/01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc thành lập Tổ Chuyên gia lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Tổ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Biên bản họp số 151/BB-BVĐK, ngày 19/01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc xem xét nội dung chứng thư thẩm định giá Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Tờ trình số 171/TTr-BVĐK, ngày 20/01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-Tổ TĐKHLCNT ngày 21/01/2022 của Tổ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước;

Tổ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và thống nhất báo cáo kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về gói thầu:

a. Tên gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

b. Tổng mức đầu tư: **655.365.600 đồng** (*Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi lăm ngàn, sáu trăm đồng*). Trong đó:

+ Chi phí mua sắm hàng hóa:	647.505.600 đồng
+ Chi phí thẩm định giá:	3.860.000 đồng
+ Chi phí thuê tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX:	2.000.000 đồng
+ Chi phí thuê tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:	2.000.000 đồng

c. Nguồn vốn: Nguồn thu từ phí, lệ phí; nguồn quỹ bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp khác (quy định tại Điểm đ, g, h; Khoản 2, Điều 02 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

d. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

đ. Thời gian thực hiện gói thầu: Quý I năm 2022.

e. Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, Phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tổ Thẩm định tóm tắt các nội dung theo tờ trình của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: **3.860.000 đồng**.
- b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không.
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **651.505.600 đồng**
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không.
- e) Tổng giá trị các phần công việc: **655.365.600 đồng**.
- f) Tổng mức đầu tư của dự toán: **655.365.600 đồng**.

3. Tổ chức thẩm định

a) Thành viên Tổ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Ông Ngô Văn Kiên, Phó Giám đốc Bệnh viện, Tổ trưởng, chủ trì cuộc họp.

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Thành viên.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó trưởng khoa Dược, Thành viên, thư ký.

b) Cách thức làm việc:

Tổ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm việc theo nhóm. Trong trường hợp có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại, Tổ thẩm định sẽ kiểm tra tập trung vào vấn đề được đưa ra và cùng phân tích, đánh giá để đưa ra kết luận cuối cùng; nếu đã làm các bước mà vẫn không đưa ra được ý kiến thống nhất thì ý kiến khác biệt trên sẽ được đưa cụ thể vào biên bản họp trình người có thẩm quyền, kết luận cuối cùng do người có thẩm quyền quyết định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không
1	Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013.	X	
2	Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.	X	
3	Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành qui định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước;	X	

4	Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, ngày 13/07/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi một số Điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 12/7/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước	X	
5	Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.	X	
6	Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	X	
7	Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.	X	
8	Dự toán thu, chi sự nghiệp năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.	X	
9	Công văn số 54/BVĐK-KD ngày 10/01/2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước về việc xin chủ trương Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước	X	
10	Công văn số 209/SYT-NV, ngày 18/01/2022 của Sở Y Tế tỉnh Bình Phước về việc phúc đáp kiến nghị của BVĐK tỉnh xin chủ trương mua Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước tại công văn số 54/BVĐK-KD ngày 10/01/2022	X	
11	Công văn số 3166/SYT-NV, ngày 23/7/2021 của Sở Y Tế tỉnh Bình Phước về việc tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu	X	
12	Chứng thư thẩm định giá số 36/CT-TTA.TĐG, ngày 14/1/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín	X	
13	Quyết định số 52/QĐ-BVĐK, ngày 19/01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc Phê duyệt Danh mục gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước	X	

14	Quyết định số 55/QĐ-BVĐK, ngày 19/01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc thành lập Tổ Chuyên gia lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Tổ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước	X	
15	Biên bản họp số 151/BB-BVĐK, ngày 19/01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc xem xét nội dung chứng thư thẩm định giá Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;	X	
16	Tờ trình số 171/TTr-BVĐK, ngày 20/01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các tài liệu Chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 1**, tổ thẩm định xét thấy về cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chủ đầu tư tuân thủ pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan.

2. Phân chia dự toán thành các gói thầu:

- Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước
- Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX.
- Gói thầu số 3 : Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc phân chia các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính chất độc lập với nhau.

Tổ thẩm định xét thấy về cơ sở pháp lý của việc phân chia gói thầu, Chủ đầu tư tuân thủ pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Phù hợp.
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không.
- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư tuân thủ pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan.

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

**TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu: - Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước - Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX. - Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.	X	
2	Giá gói thầu: - Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước: 647.505.600 đồng - Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX: 2.000.000 đồng - Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 2.000.000 đồng	X	
3	Nguồn vốn: Nguồn thu từ phí, lệ phí; nguồn quỹ bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp khác	X	
4	4.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu: - Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước: Mua sắm trực tiếp. - Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX: Chỉ định thầu rút gọn - Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn 4.2 Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2022	X	
6	Loại hợp đồng: Trọn gói	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng:	X	

<p>Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước: 60 ngày</p> <p>- Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX: 35 ngày</p> <p>- Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 35 ngày</p>		
---	--	--

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ tài liệu do Chủ đầu tư trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 2**, Tổ Thẩm định nhận thấy về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tuân thủ pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan.

c) Ý kiến thẩm định về **tổng giá trị của các phần công việc**: Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu **bằng tổng mức đầu tư**.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Tổ Thẩm định thống nhất với đề nghị của Chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở tờ trình của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định phân tích như trên, Tổ Thẩm định đề nghị Giám đốc Sở Y tế phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Trân trọng./.

Các thành viên
Tổ Thẩm định
KHLCNT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc BV;
- Phòng TCKT (01 bản gốc);
- Khoa Dược (01 bản gốc);
- Lưu VT.


Nguyễn Thị Ngọc


Lê Thị Thanh Thủy

Tổ trưởng
Tổ Thẩm định
KHLCNT



PHÓ GIÁM ĐỐC
Bs. CKII. Ngô Văn Kiên

100



100

DANH MỤC HÀNG HÓA MỚI THẦU

(Kèm theo Báo cáo số 17/ABC-Tổ TĐKHLCNT, ngày 21 tháng 01 năm 2022)

Phụ lục 01

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT	Đơn giá từng đầu	Số lượng Bệnh viện đề nghị mua sắm trực tiếp	Thành tiền mua sắm trực tiếp
1	Kim chạy thận	Gồm có: -1 kim 17G dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. -1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, có 2 loại cánh cố định hoặc xoay. -1 kẹp khóa -1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận -1 ống dây dài 30cm -1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô	Cái	6	4,620	35,000	161,700,000
2	Dây truyền máu thận nhân tạo	Bộ dây chạy thận có 1 đầu transducer, đường kính (4,5x6,8) mm, đường kính bầu 20-30mm, dài 122mm; đường kính dây bơm (8,0x12x400) mm, thể tích làm đầy 161ml. Chất liệu mềm mại, tương thích với nhiều loại máy chạy thận, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu. - Tiết trùng bằng khí EO - Có các điểm lấy mẫu máu và xử lý thuốc - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và CE.	Bộ	6	39,690	12,240	485,805,600
Tổng cộng: 02 Khoản							647,505,600

(Handwritten signature)

