

Số: 111/TTr-BVĐK

Bình Phước, ngày 10 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị
Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Căn cứ Quyết định 1491/QĐ-UB ngày 02/07/1998 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-SYT ngày 25/11/2019 của Sở Y tế tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 12/07/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành qui định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, ngày 13/07/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi một số Điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 12/7/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-BVĐK, ngày 07/01/2022 của Hội đồng khoa học Bệnh viện đa khoa tỉnh;

Căn cứ Công văn số 54/BVĐK-KD ngày 10/01/2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước về việc xin chủ trương Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 209/SYT-NV, ngày 18/01/2022 của Sở Y Tế tỉnh Bình Phước về việc phúc đáp kiến nghị của BVĐK tỉnh xin chủ trương mua Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước tại công văn số 54/BVĐK-KD ngày 10/01/2022;

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 36/CT-TTA.TĐG, ngày 14/01/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín;

Căn cứ Công văn số 3166/SYT-NV, ngày 23/7/2021 của Sở Y Tế tỉnh Bình Phước về việc tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-BVĐK, ngày 19/01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc Phê duyệt Danh mục gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-BVĐK, ngày 19/01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc thành lập Tổ Chuyên gia lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Tổ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Biên bản họp số 151/BB-BVĐK, ngày 19/01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc xem xét nội dung chứng thư thẩm định giá Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-Tổ CGLKH, ngày 19/01/2022 của Tổ Chuyên gia lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu về việc lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Báo cáo số 04/BC-Tổ CGLKH, ngày 19/01/2022 của Tổ Chuyên gia lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu về việc trình duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh trình Sở Y tế xem xét, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

A. Dự toán:

Tổng dự toán: **655.365.600 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi lăm ngàn, sáu trăm đồng). Trong đó:

+ Chi phí mua sắm hàng hóa:	647.505.600 đồng
+ Chi phí thẩm định giá:	3.860.000 đồng
+ Chi phí thuê tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX:	2.000.000 đồng
+ Chi phí thuê tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:	2.000.000 đồng

B. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

I. Mô tả tóm tắt gói thầu:

a) Tên gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước (có danh mục tại Phụ lục 01 đính kèm).

b) Tổng mức đầu tư: **655.365.600 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi lăm ngàn, sáu trăm đồng). Trong đó:

+ Chi phí mua sắm hàng hóa:	647.505.600 đồng
+ Chi phí thẩm định giá:	3.860.000 đồng
+ Chi phí thuê tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX:	2.000.000 đồng
+ Chi phí thuê tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:	2.000.000 đồng

c) Tên Chủ đầu tư, bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

d) Nguồn vốn gói thầu: Nguồn thu từ phí, lệ phí; nguồn quỹ bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp khác (quy định tại Điểm đ, g, h ; Khoản 2, Điều 02 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

e) Thời gian thực hiện gói thầu: Quý I năm 2022.

f) Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, Quốc lộ 14, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

II. Phần công việc đã thực hiện:

ST T	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Thẩm định giá	Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín	3.860.000	- Công văn số 55/BVĐK-KD ngày 10/01/2022. - Chứng thư thẩm định giá số 36/CT-TTA.TĐG, ngày 14/01/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín.
Tổng cộng:			3.860.000	

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
-------	--------------	--------------	-----------	-----------------------------	-------------------------------	---	---------------	------------------------------

1	Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước	647.505.600 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm lẻ năm ngàn, sáu trăm đồng)	Nguồn thu từ phí, lệ phí; nguồn quỹ bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp khác	Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)		Chỉ định thầu rút gọn				35 ngày
3	Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)		35 ngày				
Tổng cộng:		651.505.600 đồng						

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Cơ sở phân chia gói thầu:

- Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
- Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX.
- Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc phân chia các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính chất độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ.

b. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 1:
Cơ sở xây dựng giá gói thầu căn cứ Điều 11, Thông tư số 58/2016/TT-BTC.
Giá gói thầu số 1 được căn cứ:
+ Chứng thư thẩm định giá số 36/CT-TTA.TĐG, ngày 14/01/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín;
+ Giá kế hoạch của hàng hóa mua sắm được giải trình cụ thể tại phụ lục 02 đính kèm.
- Gói thầu số 2,3: Giá gói thầu được tính theo tỷ lệ % của chi phí hàng hóa, quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9 và Điểm b, Khoản 4, Điều 9 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

c. Nguồn vốn:

Nguồn vốn gói thầu: Nguồn thu từ phí, lệ phí; nguồn quỹ bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp khác (quy định tại Điểm đ, g, h; Khoản 2, Điều 02 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

d. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu số 1: Mua sắm trực tiếp (quy định tại Điều 24 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 60 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Gói thầu số 2,3: Chỉ định thầu rút gọn. (quy định tại Khoản 1, Điều 22, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 54, 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Điều 15, 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu số 1, 2, 3: Một giai đoạn, một túi hồ sơ (quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 28 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13).

e. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1, 2, 3: Quý I năm 2022 (căn cứ Khoản 1, Điều 12 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13).

g. Loại hợp đồng:

Trọn gói (căn cứ tại Khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13).

h. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1 (Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước): 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (dự kiến thời gian phù hợp để thực hiện hợp đồng theo căn cứ tại Khoản 7, Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13).

- Gói thầu số 2 (Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX): 35 ngày.

- Gói thầu số 3 (Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu): 35 ngày.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không.

VI. Tổng giá trị các phần công việc:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	3.860.000 đồng
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	Không
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	651.505.600 đồng
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	Không
Tổng giá trị các phần công việc		655.365.600 đồng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh trình Sở Y tế xem xét, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, để Bệnh viện sớm triển khai thực hiện.

(Gửi kèm theo Tờ trình: Báo cáo số 04/BC-Tổ CGLKH, ngày 19/01/2022)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ Thẩm định KHLCNT;
- Lưu VT, P. TCKT, khoa Dược.



GIÁM ĐỐC

Ths.BS.Trương Hữu Nhân




DANH MỤC HÀNG HÓA MÔI THẦU

(Kèm theo Tờ trình số 171/TT-BVĐK, ngày 20 tháng 01 năm 2022)

Phụ lục 01

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Phân nhóm theo TTT4/2020/TT-BYT	Đơn giá trúng thầu	Số lượng Bệnh viện đề nghị mua sắm trực tiếp	Thành tiền mua sắm trực tiếp
1	Kim chạy thân	Gồm có: -1 kim 17G dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. -1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, có 2 loại cánh cố định hoặc xoay. -1 kẹp khóa -1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thân -1 ống dây dài 30cm -1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô	Cái	6	4,620	35,000	161,700,000
2	Dây truyền máu thân nhân tạo	Bộ dây chạy thân có 1 đầu transducer, đường kính (4,5x6,8) mm, đường kính bầu 20-30mm, dài 122mm; đường kính dây bom (8,0x12x400) mm, thể tích làm đầy 161ml. Chất liệu mềm mại, tương thích với nhiều loại máy chạy thân, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu. - Tiết trùng bằng khí EO - Có các điểm lấy mẫu máu và xử lý thuốc Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và CE.	Bộ	6	39,690	12,240	485,805,600
Tổng cộng: 02 khoản							647,505,600



Số: 04/BC-TỔ CGLKH

Bình Phước, ngày 19 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

V/v trình duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị
Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

Kính gửi: Giám đốc Bệnh viện

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 12/07/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành qui định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, ngày 13/07/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi một số Điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 12/7/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-BVĐK, ngày 07/01/2022 của Hội đồng khoa học Bệnh viện đa khoa tỉnh;

Căn cứ Công văn số 54/BVĐK-KD ngày 10/01/2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước về việc xin chủ trương Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 209/SYT-NV, ngày 18/01/2022 của Sở Y Tế tỉnh Bình Phước về việc phúc đáp kiến nghị của BVĐK tỉnh xin chủ trương mua Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước tại công văn số 54/BVĐK-KD ngày 10/01/2022;

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 36/CT-TTA.TĐG, ngày 14/01/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín;

Căn cứ Công văn số 3166/SYT-NV, ngày 23/7/2021 của Sở Y Tế tỉnh Bình Phước về việc tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-BVĐK, ngày 19/01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc Phê duyệt Danh mục gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

Căn cứ Quyết định số /QĐ-BVĐK, ngày 19/01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc thành lập Tổ Chuyên gia lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Tổ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Biên bản họp số /BB-BVĐK, ngày /01/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc xem xét nội dung chứng thư thẩm định giá Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-Tổ CGLKH, ngày 19/01/2022 của Tổ Chuyên gia lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu về việc lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

Tổ Chuyên gia lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước trên cơ sở những nội dung dưới đây:

A. Dự toán:

Tổng dự toán: **655.365.600 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi lăm ngàn, sáu trăm đồng). Trong đó:

+ Chi phí mua sắm hàng hóa:	647.505.600 đồng
+ Chi phí thẩm định giá:	3.860.000 đồng
+ Chi phí thuê tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX:	2.000.000 đồng
+ Chi phí thuê tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:	2.000.000 đồng

B. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

I. Mô tả tóm tắt gói thầu:

a) Tên gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước (có danh mục tại Phụ lục 01 đính kèm).

b) Tổng mức đầu tư: **655.365.600 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi lăm ngàn, sáu trăm đồng). Trong đó:

+ Chi phí mua sắm hàng hóa:	647.505.600 đồng
+ Chi phí thẩm định giá:	3.860.000 đồng

- + Chi phí thuê tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX: 2.000.000 đồng
- + Chi phí thuê tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 2.000.000 đồng

c) Tên Chủ đầu tư, bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

d) Nguồn vốn gói thầu: Nguồn thu từ phí, lệ phí; nguồn quỹ bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp khác (quy định tại Điểm đ, g, h ; Khoản 2, Điều 02 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

e) Thời gian thực hiện gói thầu: Quý I năm 2022.

f) Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, Quốc lộ 14, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

II. Phần công việc đã thực hiện:

ST T	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Thẩm định giá	Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín	3.860.000	- Công văn số 55/BVĐK-KD ngày 10/01/2022. - Chứng thư thẩm định giá số 36/CT-TTA.TĐG, ngày 14/01/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín.
Tổng cộng:			3.860.000	

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước	647.505.600 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm lẻ năm ngàn, sáu trăm đồng)	Nguồn thu từ phí, lệ phí; nguồn quỹ bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp	Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)		Chỉ định thầu rút gọn				35 ngày
3	Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm	2.000.000 đồng (Hai						35 ngày

	định kết quả lựa chọn nhà thầu	triệu đồng)	khác				
Tổng cộng:		651.505.600 đồng					

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Cơ sở phân chia gói thầu:

- Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
- Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX.
- Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc phân chia các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính chất độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ.

b. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 1:

Cơ sở xây dựng giá gói thầu căn cứ Điều 11, Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

Giá gói thầu số 1 được căn cứ:

+ Chứng thư thẩm định giá số 36/CT-TTA.TĐG, ngày 14/01/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín;

+ Giá kế hoạch của hàng hóa mua sắm được giải trình cụ thể tại phụ lục 02 đính kèm.

- Gói thầu số 2,3: Giá gói thầu được tính theo tỷ lệ % của chi phí hàng hóa, quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9 và Điểm b, Khoản 4, Điều 9 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

c. Nguồn vốn:

Nguồn vốn gói thầu: Nguồn thu từ phí, lệ phí; nguồn quỹ bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp khác (quy định tại Điểm đ, g, h; Khoản 2, Điều 02 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

d. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu số 1: Mua sắm trực tiếp (quy định tại Điều 24 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 60 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Gói thầu số 2,3: Chỉ định thầu rút gọn. (quy định tại Khoản 1, Điều 22, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 54, 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Điều 15, 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu số 1, 2, 3: Một giai đoạn, một túi hồ sơ (quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 28 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13).

e. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1, 2, 3: Quý IV năm 2021 (căn cứ Khoản 1, Điều 12 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13).

g. Loại hợp đồng:

Trọn gói (căn cứ tại Khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13).

h. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1 (Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước): 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (dự kiến thời gian phù hợp để thực hiện hợp đồng theo căn cứ tại Khoản 7, Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13).

- Gói thầu số 2 (Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX): 35 ngày.

- Gói thầu số 3 (Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu): 35 ngày.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không.

VI. Tổng giá trị các phần công việc:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	3.860.000 đồng
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	Không
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	651.505.600 đồng
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	Không
Tổng giá trị các phần công việc		655.365.600 đồng

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Tổ Chuyên gia lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo Giám đốc Bệnh viện về dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị Quý I/2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu khoa Dược.

THƯ KÝ


Du Nhật Vinh.

CHỦ TRÌ



PHÓ GIÁM ĐỐC
Bs. CKII. Vũ Xuân Thủy

THÀNH VIÊN THAM DỰ


Đỗ Chí Hồng Hòa


Bs. CKII. Vũ Xuân Thủy





PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Báo cáo số 04/BC-Tổ CGLKH, ngày 19 tháng 01 năm 2022)

ST T	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc tương đương)	Quyết định trưng thầu làm căn cứ	Đơn vị tính	Hãng - Nước sản xuất	Đơn giá trưng thầu	Số lượng trưng thầu	Công ty đã trưng thầu	Số lượng Bệnh viện để nghị mua sắm trực tiếp	Thành tiền mua sắm trực tiếp
1	Kim chày thân	Disposable AV Fistula Needle Sets 17 G	Gồm có: -1 kim 17G dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. -1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, có 2 loại cánh cố định hoặc xoay. -1 kẹp khóa -1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chày thân -1 ống dây dài 30cm -1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô	Quyết định số 476/QĐ-SYT ngày 8/4/2021 của SYT Đồng Nai	Cái	Vital - Malaysia	4,620	68,000	Công ty cổ phần công nghệ sinh học Thủy An	35,000	161,700,000
2	Dây truyền máu thân nhân tạo	Tubing Sets for Hemodialysis 2 in 1	Bộ dây chày thân có 1 đầu transducer, đường kính (4,5x6,8) mm, đường kính bầu 20-30mm, dài 122mm; đường kính dây bơm (8,0x12x400) mm, thể tích làm đầy 161ml. Chất liệu màng mại, tương thích với nhiều loại máy chày thân, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu. - Tiết trùng bằng khí EO - Có các điểm lấy mẫu máu và xử lý thuốc - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và CE.	Quyết định số 476/QĐ-SYT ngày 8/4/2021 của SYT Đồng Nai	Bộ	Vital - Malaysia	39,690	24,750	Công ty cổ phần công nghệ sinh học Thủy An	12,240	485,805,600
Tổng cộng: 02 khoản											647,505,600

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Báo cáo số 04/BC-Tổ GLKH, ngày 19 tháng 01 năm 2022)

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Tên hàng hóa đã trúng thầu (Tên thương mại)	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc tương đương)	Hãng - Nước sản xuất	Quyết định trúng thầu làm căn cứ	Đơn vị tính	Đơn giá	Số lượng Bệnh viện đề nghị mua sắm trực tiếp	Thành tiền (MSTT)	Tài liệu tham khảo làm căn cứ xây dựng giá kế hoạch		
										Kết quả trưng thầu công bố trên website https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn của BHYT	Hợp đồng đã thực hiện	Bảo giá của Công ty cổ phần công nghệ sinh học Thủy An
	Kim chày thận	Disposab le AV Fistula Needle Sets 17 G	Gồm có: -1 kim 17G dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. -1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, có 2 loại cánh có định hoặc xoay. -1 kẹp khóa -1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chày thận -1 ống dây dài 30cm -1 khe hờ (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô	Vital - Malaysia	Quyết định số 476/QĐ-SYT ngày 8/4/2021 của SYT Đồng Nai	Cái	4,620	35,000	161,700,000	4,620	Thỏa thuận khung số G01 STT:158 ngày 9/4/2021 của SYT Đồng Nai. Hợp đồng số 210428/HD/TA-DQ giữa Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Hợp đồng số 210419/HD/TA-LK của BVĐK khu vực Long Khánh và công ty cổ phần công nghệ sinh học Thủy An	4,620
	Dây truyền máu thận nhân tạo	Tubing Sets for Hemodia lysis 2 in 1	Bộ dây chày thận có 1 đầu transducer, đường kính (4,5x6,8) mm, đường kính bầu 20-30mm, dài 122mm; đường kính dây bơm (8,0x12x400) mm, thể tích làm đầy 161ml. Chất liệu mềm mại, tương thích với nhiều loại máy chày thận, có vị trí tiêm nhựa trước buồng	Vital - Malaysia	Quyết định số 476/QĐ-SYT ngày 8/4/2021 của SYT Đồng Nai	Bộ	39,690	12,240	485,805,600	39,690	Hợp đồng số 80 VTYT/BVĐKĐN-TCKT giữa Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và công ty cổ phần công nghệ sinh học Thủy An	39,690

